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Il disegno e tutte le informazioni in esso contenute sono di proprieta esclusiva. Eventuali copie, riproduzioni o pubblicazioni sono subordinate all'autorizzazione scritta del proprietario.
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“RIPARAZIONE DEI DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO SIMONELLLI,
DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI”
QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA'
W A. Importo dei Lavori | € | €
E Importo dei lavori
= < | A1 di cui importo dei lavoria misura | € 2.300.000,00
% = o di cui importo lavori a cormo €0,00
é % Totale importo lavori € 2.300.000,00
L -
o E_C) A.2 |Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | | € 69.000,00
@)
'DO_: % A.3 [Importo dei lavori a base di gara €2.231.000,00
% Totale importo dei lavori (A.1.1) € 2.300.000,00
< Totale importo soggetto a ribasso (A.3)| € 2.231.000,00
B. Somme a disposizione dell'’ Amministrazione €
B.0 |Lavoriin economia, previsti in progetto ed esclusi dallappalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura €0.00
Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le prove di laboratorio per materiali (D.M. 17/01/2018,
B.1 |spese per accertamenti di laboratorio), di cui allart. 16 comma 1, lettera b), punto 11 DPR n°
207/2010 € 23.000,00
i B.2 |Allacciamento ai pubblici servizi €0,00
z
@) B.3 |Imprevisti (8,62%) €198.311,08
g B.4 [Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi €0,00
'@ B.5 [Oneridi conferimento in discarica €0,00
g B.6 [Spese di cui agli articoli 113, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 € 41.400,00
_<§,: Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, alla verifica sismica delle
4 B7 strutture esistenti, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
EJ ' servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, allassistenza
w giornaliera e contabilita, liquidazione e assistenza collaudi.
% €434.135,64
g B.7.1 |Spese tecniche relative alla relazione geologica €18.286,86
% BS Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione specialistica (Relazione
<D( ' Idrologica, Relazione Idraulica, Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale) €000
5 ,
= B.9 |Spese tecniche per la verifica preventiva della progettazione e supporto alla validazione
< P P P prog P €62.471,52
8 B.9.1 [Spese tecniche di supporto al responsabile del procedimento €7.000.00
Cd . g
B0 Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
' specialistici) € 44.359,67
B.11 |CNPAIA/CAP per spese tecniche (4% suB.7+B.8+B.9+B.9.1+B.10) €21.91867
B.11.1 |EPAP per relazione geologica (2% su B.7.1) €365,74
B.12 |Spese per commissioni giudicatrici e spese di pubblicazione € 25.800,00
Totale Somme a disposizione delllAmministrazione (B0O+....+B12) € 877.049,18
< C. LV.A.
> -
= C.1 |LV.A sulavori 10% € 230.000,00
© C.2 |L.V.A suSomme a disposizione dellAmministrazione 22% € 192.950,82
Totale IVA € 422.950,82
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C) | € 3.600.000,00
Il Progettista Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Roberto Silvetti Geom. Luigi Tomassucci
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa. il documento cartaceo e la firma autografa.
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