
REP. N. _____ 

 

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO IN MODALITA’ ELETTRONICA 

***** 
COMUNE DI CESSAPALOMBO (PROVINCIA DI MACERATA) 

 
OGGETTO: CONTRATTO D’APPALTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA 
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
ED ESECUTIVA, LA RELAZIONE GEOLOGICA, IL COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, LA DIREZIONE 
LAVORI E LA CONTABILITA’ DELLE OPERE DEI LAVORI DI “RIPARAZIONE DEI 
DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO SIMONELLI, 
DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI” - 
SISMA 2016 – O.C.S.R. N. 37 DEL 08/09/2017  

 
CODICE CIG  810063142C                    CUP  C59D18000030001 

 

L'anno _________, il giorno _______ del mese di ________ (___/___/_______) alle ore ___:___ 

nella Residenza Municipale, avanti a me Dott.ssa Giuliana Serafini – Segretario del Comune di 

Cessapalombo (MC), firma digitale intestata a Serafini Giuliana rilasciata da Regione Marche n. 

6110000027368004 valida sino al 11/11/2020 e non revocata, autorizzato a rogare gli atti in forma 

pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 97 comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., 

sono personalmente comparsi i Signori: 

- da una parte, il Geom. Luigi Tomassucci, nato a Gualdo (MC) il 17/03/1955 – Responsabile dell’Area 

Tecnica del Comune di Cessapalombo, (C.F. TMSLGU55C17E228Z), firma digitale intestata a Luigi 

Tomassucci rilasciata da Regione Marche n. 6110000031922002 valida sino al 22/12/2020 e non 

revocata, il quale interviene in questo atto, in esecuzione Decreto Sindacale n. 2 del 28/05/2014 ed in 

esecuzione dell’art. 107, commi 2 e 3 lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., esclusivamente nel nome, per 

conto e nell’interesse del Comune di Cessapalombo, Codice Fiscale 00242710432 (di seguito anche 

semplicemente “Ente committente”); 

E 

- dall’altra l’Ing./Arch. ______________________, nato a _____________________ (___) il 

______________________, residente a _____________________________ in Via/Piazza 

_______________________ n. _____ e con studio tecnico in ________________ (___) alla 

Via/Piazza ________________ n. ___, Codice Fiscale ______________________ e PIVA 

______________________, firma digitale intestata a _____________________________ rilasciata da 

__________________________ tramite _____________________ n. ________________________ 



e valida sino al _____________________ e non revocata, nella sua qualità di 

__________________________________________ (libero professionista singolo ovvero 

capogruppo/mandatario dell’R.T.P costituito da ___________, come da atto di costituzione n. ___ del 

___________, rappresentante del Consorzio __________________, ecc.), con sede in 

___________________________  in Via/Piazza _______________________ n. _____, Codice 

Fiscale ______________________ e PIVA ______________________, aggiudicatario dei servizi di 

architettura e ingegneria in oggetto (di seguito anche semplicemente “Professionista”). 

I predetti intervenuti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni 

derivanti dal presente contratto e della cui identità personale io, Segretario rogante sono certo; 

espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare/non voler rinunciare 

all’assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso, mi chiedono di far constatare per atto 

pubblico quanto appresso:  

Premesso che: 

- il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11, comma 13, del 

D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.;  

- con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 37 del 8 

settembre 2017, recante “Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e 

ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli 

eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, così come modificata dall’O.C.S.R. n. 41 del 2 

novembre 2017 “Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella 

ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, all’ordinanza n. 21 del 28 

aprile 2017, all’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, all’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, all’ordinanza n. 

32 del 21 giugno 2017, all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017, all’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017 ed 

all’ordinanza n. 38 dell’8 settembre 2017”, dall’O.C.S.R. n. 46 del 10 gennaio 2018 “Modifiche alle 

ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 

gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 32 del 21 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 

settembre 2017, n. 38 dell’8 settembre 2017 e n. 39 dell’8 settembre 2017”, dall’O.C.S.R. n. 56 del 10 

maggio 2018 “Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino 

delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 

2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017. Individuazione 

degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione” e dall’O.C.S.R. n. 67 del 12 

settembre 2018 “Modifiche alle ordinanze n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018”, è 

stato approvato il programma straordinario/piano per gli interventi di ricostruzione, riparazione 

e ripristino delle opere pubbliche danneggiate dal sisma 2016 nei territori delle Regioni 



Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ai sensi del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 “Interventi urgenti 

in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” (di seguito anche solo “D.L. 

189/16”); 

- nell’Allegato 1 “Elenco opere pubbliche” della predetta Ordinanza, così come sostituito dall’art. 

8, comma 3, dell’O.C.S.R. n. 41/2017, dall’art. 2, comma 2, lett. b) dell’O.C.S.R. n. 56/2018 e 

dall’art. 1, comma 1, dell’O.C.S.R. n. 67/2018, risulta inserita l’opera pubblica in epigrafe 

indicata; 

- con nota prot. n. 827 del 07/08/2017, acquisita al prot. n. 4474 del 08/08/2017, la Regione 

Marche - Ufficio Speciale per la Ricostruzione - ha trasmesso il predetto piano/programma 

straordinario; 

- lo stesso ammonta a € 128.691.696,00 complessivi, per un totale di n. 100 interventi, tra i quali 

quello inerente l’opera in parola per un importo pari a € 3.600.000,00; 

- a seguito della comunicazione dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Marche – Sisma 2016, prot. 

USR n. 40727 del 20/06/2018, relativa all’emanazione dell’O.C.S.R. n. 56 del 10/05/2018 e alla 

necessità di effettuare per tutti gli interventi programmati la valutazione di congruità 

dell’importo richiesto (C.I.R.) prima di procedere agli affidamenti delle progettazioni, si è 

provveduto alla valutazione del livello operativo per l’intervento in oggetto e relativa nuova 

stima dei costi dell’intervento, con riferimento alle indicazioni di cui all’Ordinanza n. 19 del 

07/04/2017 e s.m.i. ed alla comunicazione del Commissario prot. CGRTS 7013 del 

23/05/2018 avente ad oggetto “Criteri e modalità per il razionale impiego delle risorse stanziate per gli 

interventi di ricostruzione pubblica”; 

- la stima dei costi dell’intervento a seguito della valutazione di congruità dell’importo richiesto 

(C.I.R.) è dettagliata nel prospetto che segue: 

 

Nuova Stima dei Costi a seguito della Valutazione di Congruità 
dell'Importo Richiesto - C.I.R. 

Costo totale dei lavori: 
 

€ 2.300.000,00 

di cui Oneri per la Sicurezza: 
 

€ 69.000,00 

Iva sui lavori con oneri: 
 

€ 230.000,00 

Totale costi per le Spese Tecniche: € 452.422,50 

Iva e Casse su Spese Tecniche:  € 121.164,97 

Tot. altre somme a disp. Dell'Amm.ne compresa IVA: € 496.412,53 

Nuovo costo Totale dell'Intervento: € 3.600.000,00 



 

- la documentazione redatta dall’Ufficio Sisma del Comune di Cessapalombo ai fini della 

valutazione di cui sopra è stata inoltrata, a mezzo piattaforma telematica “Sismapp”, all’USR-

Marche ed acquisita con prot. n. 0048165 del 21/07/2018; 

- in data 22/08/2018, prot. Ente n. 4375, è stato comunicato dall’USR-Marche l’esito positivo 

della verifica svolta dallo stesso Ufficio e la convalida dell’importo pari a € 3.600.000,00, 

ammesso dal 1° Piano Opere Pubbliche (Ord. 37) per il progetto di “Riparazione dei danni e 

miglioramento sismico del Palazzo Simonelli, danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 

2016 e successivi”;    

- è necessario acquisire il progetto dei lavori di sistemazione della predetta opera, da trasmettere 

all’USR-Marche per l’acquisizione dei relativi pareri e, successivamente, per addivenire 

all’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori; 

- la progettazione suddetta non rientra tra quelle di particolare rilevanza disciplinate dall’art. 23, 

comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. (di seguito 

anche solo “codice”); 

- con Delibera di Giunta n. 62 del 16/10/2019:  

 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, dell’intervento in 

epigrafe indicato, redatto dall’Arch. Roberto Silvetti, Istruttore Direttivo Tecnico del 

Comune di Cessapalombo (MC), con la collaborazione dei tecnici dell’Ufficio Sisma 

comunale, prevedente un importo complessivo dell’intervento pari a € 3.600.000,00, 

comprensivo dei seguenti elaborati: 

1. DPP Documento preliminare alla progettazione – Relazione generale; 

2. RTI Relazione tecnica illustrativa; 

3. SCC Stima sommaria del costo dell’intervento; 

4. DCO Determinazione dei corrispettivi; 

5. QTE Quadro tecnico economico; 

6. PSS Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 

7. T01 Inquadramento; 

8. T02 Stato di fatto – Piante e Planimetria generale; 

9. T03 Stato di progetto – Elaborato 1/2; 

10. T04 Stato di progetto – Elaborato 2/2; 

11. T05 Rilievo fotografico del danno – Elaborato 1/4; 

12. T06 Rilievo fotografico del danno – Elaborato 2/4; 

13. T07 Rilievo fotografico del danno – Elaborato 3/4; 

14. T08 Rilievo fotografico del danno – Elaborato 4/4; 



15. STE Scheda tecnica di cui all’articolo 16 del D.M. 22/08/2017 n. 154; 

 ai sensi dell’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ed in forza della convezione 

sottoscritta in data 26/03/2019 – Repertorio n. 1353, tra il Comune di Cessapalombo 

ed i Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Ripe San 

Ginesio, Serrapetrona e Tolentino l’espletamento della procedura di selezione per 

l’acquisizione della progettazione definitiva ed esecutiva, la relazione geologica, il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione dei lavori, la 

contabilità ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 

“Riparazione dei danni e miglioramento sismico del Palazzo Simonelli, danneggiato 

dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi”, per un importo pari a € 452.422,50 

oltre oneri fiscali ed IVA (per legge), è stato delegato alla Centrale Unica di 

Committenza (CUC) Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di 

Fiastrone, Cessapalombo, Ripe San Ginesio, Serrapetrona e Tolentino; 

 è stato individuato nella Dott.ssa Giuliana Serafini, Segretario Comunale del Comune di 

Cessapalombo, il Responsabile del procedimento di gara della Centrale Unica di 

Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di 

Fiastrone, Cessapalombo, Ripe San Ginesio, Serrapetrona e Tolentino ai fini 

dell’espletamento e della sottoscrizione degli atti della procedura di gara in oggetto; 

 è stato dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il Geom. Luigi Tomassucci, Responsabile dell’Area Tecnica 

del Comune di Cessapalombo; 

- con Determina a contrarre a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 

Cessapalombo n. 65 del 16/11/2019: 

 è stato avviato il procedimento per l’affidamento di un incarico per l’acquisizione della 

progettazione definitiva ed esecutiva, la relazione geologica, il coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, la direzione dei lavori, la contabilità ed il 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “Riparazione dei danni 

e miglioramento sismico del Palazzo Simonelli, danneggiato dagli eventi sismici del 24 

agosto 2016 e successivi”, per un importo a base di gara pari a € 452.422,50, oltre oneri 

fiscali e IVA come per legge, tramite la Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte 

del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Ripe San Ginesio, 

Serrapetrona e Tolentino; 

 è stata definita la procedura di gara come ordinaria ed aperta ai sensi degli artt. 157, 

comma 1, e 60 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.; 



 è stato dato atto che, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’appalto dei servizi 

in oggetto è aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo; 

 sono stati definiti i requisiti di qualificazione dei concorrenti ed i criteri di aggiudicazione 

e valutazione delle offerte nonché le formule ed i metodi per il calcolo dei punteggi 

relativi alle offerte; 

 è stato dato atto che ai sensi dell’art. 146, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il 

ricorso all’avvalimento non è ammesso; 

 è stata stabilita l’obbligatorietà del sopralluogo, a pena di esclusione dei concorrenti dalla 

gara, e sono stati stabiliti i termini minimi per la presentazione delle offerte; 

 è stato dato atto che l’affidamento è esonerato dal pagamento del contributo all’ANAC, 

trattandosi di procedura afferente alla ricostruzione post sisma, ai sensi del DPCM 

28/09/17; 

 è stato dato atto che in applicazione delle disposizioni commissariali relative alla 

ricostruzione pubblica, gli operatori economici devono dichiarare in sede di offerta di 

conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al 

Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario 

Straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, 

che dovranno essere interamente riportate nel disciplinare di gara nonché allegate alla 

documentazione di gara; 

 è stato dato atto che gli operatori economici, in sede di offerta, devono dichiarare di 

essere iscritti all’Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2006 e s.m.i. e 

Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e loro ss.mm.ii.; 

 è stato dato atto che si applicano altresì i limiti alla partecipazione previste 

dall’Ordinanza del Commissario straordinario n. 33/17 e gli altri specificati negli atti di 

gara. Si applica comunque l’art. 34, comma 6, del D.L. 189/2016 convertito nella Legge 

229/2016; 

- con Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte 

del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Ripe San Ginesio, 

Serrapetrona e Tolentino n. 31 (R.G. 427) del 23/11/2019:  

 è stata indetta una gara per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria 

consistenti nella progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica, 

coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e 



contabilità delle opere, relativi ai lavori di “Riparazione dei danni e miglioramento 

sismico del Palazzo Simonelli, danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e 

successivi”, ai sensi dell’art. 157, comma 1 del D.Lgs. 50/16, stante l’importo a base di 

gara pari a € 452.422,50, oltre oneri fiscali e IVA come per legge, mediante procedura 

ordinaria aperta; 

 sono stati approvati gli schemi dei documenti di gara e dei modelli per la presentazione 

delle domande di partecipazione e delle offerte relativi alla procedura di gara in oggetto, 

predisposti dai funzionari della Centrale Unica di Committenza medesima, di seguito 

elencati: 

- Bando di gara; 

- Disciplinare di gara; 

- Schema di contratto; 

- Capitolato descrittivo e prestazionale; 

- All. 1 - MODELLO 1 – Domanda di partecipazione - Busta A (Plico 
informatico “A – Documentazione amministrativa.zip”); 

- All. 2 - MODELLO 2 – Offerta economica – Busta C (Plico informatico “C – 
Offerta economica.zip”); 

- All. 3 - MODELLO 3 – Dichiarazione sostitutiva – Busta A (Plico informatico 
“A – Documentazione amministrativa.zip”); 

- All. 4 - MODELLO 4 – Richiesta di sopralluogo; 

- All. 5 - MODELLO 5 – Invio chiave di decriptazione; 

- All. 8 – Manuale Encrypto; 

 è stato stabilito che, oltre alla documentazione di cui al punto precedente ed agli 

elaborati relativi al progetto di fattibilità tecnica ed economica come approvati con 

Delibera di Giunta n. 62 del 16/10/2019, la documentazione di gara comprende anche i 

seguenti elaborati: 

- All. 6 – Formulario DGUE; 

- All. 7 – Linee guida DGUE; 

- All. 9 - Protocollo di legalità (sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario 
straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di 
Committenza); 

 sono stati stabiliti i termini per la presentazione delle offerte e per l’invio della chiave di 

decriptazione del plico informatico relativo alla Busta A; 

 è stata stabilita la data della prima seduta pubblica; 

 è stato dato atto che gli oneri derivanti dall’affidamento del servizio di cui al presente 

atto, di importo massimo pari ad € 573.587,47, trovano integrale copertura nei fondi 



stanziati con l’Ordinanza del Commissario straordinario n. 37 del 8 settembre 2017 e 

s.m.i.; 

 è stato dato atto che i fondi per la realizzazione dell’intervento di “Riparazione dei danni 

e miglioramento sismico del Palazzo Simonelli, danneggiato dagli eventi sismici del 24 

agosto 2016 e successivi” risultano individuati dal Comune di Cessapalombo al Codice 

Bilancio 11.02-2.03.01.02.001 ex Cap. 2721 del Bilancio di Previsione 2019; 

CASO 1 

- a seguito della procedura di affidamento è risultato aggiudicatario l’ing./arch. 

______________________, con studio tecnico in ________________ (___) alla Via/Piazza 

________________ n. ___, codice fiscale ______________________ e PIVA 

______________________ nella sua qualità di libero professionista singolo, come da verbale 

di gara in data __________________, con il ribasso offerto del ____________________; 

CASO 2 

- a seguito della procedura di affidamento è risultato aggiudicatario il Raggruppamento 

Temporaneo di Professionisti tra ______________________, con studio tecnico in 

________________ (___) alla Via/Piazza ________________ n. ___, codice fiscale 

______________________ e PIVA ______________________, come da verbale di gara in 

data __________________, con il ribasso offerto del ____________________ 

(ecc.) 

- con Determina/Decreto n. ____ del __________ è stato approvato il verbale di gara chiuso in 

data __________ con conseguente aggiudicazione definitiva e affidamento dei servizi tecnici di 

cui al presente contratto di incarico al suddetto aggiudicatario; 

- sono stati verificati i requisiti dichiarati dall’aggiudicataria in sede di gara e in particolare 

acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva e il rispetto delle condizioni 

previste dalla normativa antimafia, con conseguente adozione della Determina/Decreto n. ____ 

del __________ di efficacia dell’aggiudicazione definitiva; con il medesimo atto si è autorizzata 

la stipula del presente contratto.  

Tutto ciò premesso e confermato, si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1. Oggetto dell’incarico 

1. L’oggetto dell’incarico attiene all’esecuzione di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici 

di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., come meglio individuati 

oltre, nel rispetto in particolare degli artt. 23, 24 e 31, comma 8 del medesimo decreto e inoltre degli 

artt. 91 e 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., relativi all’intervento di “Riparazione dei danni e 



miglioramento sismico del Palazzo Simonelli, danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e 

successivi”. 

2. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività: 

Progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, come meglio dettagliato di seguito:   

 

1° FASE - PROGETTAZIONE: Progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

 

Codice prestazione 
(D.M. 17/06/2016)

Descrizione Prestazione Fase

QbII.01

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, 
Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e 
Relazione sulla gestione materie

QbII.02 Rilievi dei manufatti

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale

QbII.05
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo 
metrico estimativo, Quadro economico

QbII.09 Relazione geotecnica

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture 

QbII.13 Relazione geologica

QbII.14
Analisi storico critica e relazione sulle strutture 
esistenti 

QbII.15
Relazione sulle indagini dei materiali e delle 
strutture per edifici esistenti 

QbII.16
Verifica sismica delle strutture esistenti e 
individuazione delle carenze strutturali

QbII.17
Progettazione integrale e coordinata - 
Integrazione delle prestazioni specialistiche

QbII.18
Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 
16/02/1982)

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

QbII.20
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 
447/95-d.p.c.m. 512/97)

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

QbII.22
Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli 
edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini

QbII.23
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni 
per la redazione del PSC

b.II) 
PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA

 



Codice prestazione 
(D.M. 17/06/2016)

Descrizione Prestazione Fase

QbIII.01
Relazione generale e specialistiche, Elaborati 
grafici, Calcoli esecutivi

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi

QbIII.03

Computo metrico estimativo, Quadro economico, 
Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro 
dell'incidenza percentuale della quantità di 
manodopera

QbIII.04
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera

QbIII.06
Progettazione integrale e coordinata - 
Integrazione delle prestazioni specialistiche

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento

b.III) 
PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA

 

 

Gli elaborati, che saranno prodotti, devono essere conformi a tutte le norme che regolano la 

progettazione e l'esecuzione dei lavori pubblici in generale e quella specifica attinente l'intervento 

oggetto del contratto. 

Dovranno essere rispettate le norme del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare gli artt. 23 e 147 ed il D.P.R. 

207/2010, per la parte ancora vigente, nonché il D.M. 22 agosto 2017 n. 154 “Regolamento concernente gli 

appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” e 

del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., oltre alla normativa vigente per le specifiche prestazioni. 

Dovrà essere prodotta tutta la documentazione progettuale necessaria per acquisire tutti i pareri e le 

autorizzazioni necessarie per l’approvazione del progetto sia definitivo che esecutivo.      

Fatto salvo quanto precede, il piano di sicurezza e coordinamento, di cui all’art. 100, c. 1, del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i., dovrà essere redatto tenuto conto dei contenuti minimi di cui all’Allegato XV dello 

stesso decreto. Il fascicolo dell’opera, di cui all’art. 91, c. 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dovrà 

essere redatto tenuto conto dei contenuti di cui all’Allegato XVI dello stesso decreto.      

 

2° FASE – DIREZIONE LAVORI: Direzione dei lavori, contabilità, coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione   



Codice prestazione 
(D.M. 17/06/2016)

Descrizione Prestazione Fase

QcI.01
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di 
accettazione

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, 
aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione

QcI.04
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di 
direzione lavori 

QcI.05
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con 
qualifica di direttore operativo

QcI.06
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con 
qualifica di ispettore di cantiere

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione

c.I) ESECUZIONE 
DEI LAVORI

 

 

Nello svolgimento di questa attività devono essere rispettate tutte le norme che regolano le attività di 

Direzione dei lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, in relazione 

all'intervento oggetto del contratto, ivi espressamente comprese le norme del D.Lgs. 50/2016 ed il 

D.P.R. 207/2010, per la parte ancora vigente, oltre alla normativa vigente per le specifiche prestazioni. 

Dovrà essere predisposta e tenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e 

regolamentari con particolare riferimento ai documenti contabili, elaborati tecnici e grafici, relazioni 

ecc., di competenza del direttore dei lavori, necessari alla perfetta e completa realizzazione dell’opera.  

Gli elaborati saranno predisposti e tenuti ai sensi dell’art. 101 del codice e del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 

“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 

dell’esecuzione”.  

Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà adeguare il piano di 

sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed il fascicolo di cui 

all’articolo 91, comma 1, lettera b) dello stesso decreto, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle 

eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la 

sicurezza in cantiere.  

3. Il dettaglio delle prestazioni normali e accessorie (riferite alla Tav. Z-2 del D.M. 17/06/2016) è 

riportato nell’allegato capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Sezione A). Il predetto capitolato, 

sottoscritto dalle parti, è allegato al presente contratto per costituirne parte integrante. 

4. Il Professionista è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall’Ente 

committente o accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni di cui al progetto di fattibilità 

tecnica ed economica; egli è altresì obbligato ad ottemperare alle disposizioni del responsabile del 

procedimento e, inoltre: 



a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati alle richieste e/o prescrizioni del 

responsabile del procedimento; 

b) ovvero controdedurre tempestivamente, qualora le richieste e/o prescrizioni siano ritenute 

incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo le eventuali soluzioni alternative, 

sulla base della migliore tecnica e delle best practices; 

c) controdedurre tempestivamente qualora le richieste e/o prescrizioni rendano incongruo lo 

stanziamento economico previsto; 

d) deve prestare pronta e leale collaborazione nei confronti dei soggetti incaricati della verifica e al 

responsabile del procedimento, anche in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative 

prescrizioni. 

5. La progettazione inoltre dovrà essere redatta utilizzando il Prezzario Unico del Cratere del 

Centro Italia, ai sensi dell’art. 6, comma 7 del D.L. 189/16, approvato con Ordinanza n. 7 del 

14/12/2016 del Commissario Straordinario, come sostituito dall’Allegato n. 3 all’Ordinanza n. 

58 del 04/07/2018.  

6. Le prestazioni di progettazione devono essere complete, in modo da assolvere tutti gli obblighi 

derivanti dalla disciplina generale e speciale applicabile (art. 1, comma 2) e: 

a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell’art. 26 del codice e dell’art. 21 del D.M. 154/2017, 

relativamente ad ogni livello di progettazione affidato e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi 

dell’art. 26, comma 8 del codice, relativamente al livello progettuale posto a base di gara; 

b) consentire l’immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati: la progettazione deve quindi 

essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità 

di variazioni in corso di esecuzione; 

c) ottemperare al disposto del Titolo III del D.M. 22 agosto 2017 n. 154 “Regolamento concernente gli appalti 

pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;   

7. La direzione lavori deve garantire l’assolvimento di tutte le attività, i compiti e le funzioni di cui 

all’art. 101 del codice e al D.M. 7 marzo 2018, n. 49 “Approvazione delle linee guida sulle modalità di 

svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”. La direzione lavori deve essere 

inoltre espletata in ottemperanza al disposto dell’art. 22 del D.M. 154/2017.   

8. Le prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 

dell’opera devono essere svolte in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i.   

9. Dovrà essere assicurata, sia da parte del direttore dei lavori sia da parte del responsabile del 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, una presenza assidua in cantiere durante 



l’esecuzione delle opere in oggetto, prevedendosi opportuni sopralluoghi, da documentare tramite 

relativi verbali.   

E' comunque compito del Direttore dei lavori assicurare la propria costante presenza ed ausilio quando 

in cantiere si svolgono le attività di esecuzione dei lavori più strategiche, più critiche, più delicate, sino al 

loro completamento. 

E' comunque compito del Coordinatore della sicurezza assicurare la propria costante presenza ed 

ausilio quando si svolgano attività comportanti rischi particolari per la sicurezza dei lavoratori e/o rischi 

da interferenze non eliminabili o riducibili al minimo, con particolare riferimento a quanto indicato nel 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., fino al loro completo compimento e fino al ripristino delle normali condizioni 

di sicurezza e funzionalità dei luoghi interessati dall’intervento. 

E' altresì compito sia del Direttore dei lavori sia del Coordinatore per la sicurezza segnalare 

tempestivamente al RUP sopravvenienze od emergenze che possono incidere sull'andamento della 

regolare esecuzione dei lavori e sulla sicurezza dei lavoratori. 

Le attività oggetto di incarico dovranno essere debitamente documentate e relazionate al Responsabile 

Unico del Procedimento; in particolare: 

- il Direttore dei lavori effettuerà aggiornamenti periodici al RUP, con cadenza quindicinale, anche a 

mezzo di relazioni sintetiche, eventualmente contenenti documentazione fotografica di supporto e 

trasmetterà allo stesso copia dei verbali di sopralluogo – visita in cantiere; 

- il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori effettuerà aggiornamenti periodici al 

RUP, con cadenza quindicinale, anche a mezzo di relazioni sintetiche eventualmente contenenti 

documentazione fotografica di supporto e trasmetterà allo stesso copia dei verbali di sopralluogo – 

visita in cantiere e copia dei verbali di coordinamento. 

10. L’offerta del Professionista, come risultante dalla procedura di aggiudicazione, costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente contratto. 

11. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi 

alle disposizioni di cui ai commi che precedono, dovranno essere conformi al regolamento approvato 

con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

Art. 2. Obblighi a carico del Professionista 

1. Il Professionista è obbligato all’osservanza degli obblighi di cui all'intero articolo 1 e delle norme di 

cui agli artt. 2229 e ss. c.c. nonché della deontologia professionale.  

2. Il corrispettivo per tutta l'attività del Professionista è quello determinato in gara, in base al 

provvedimento di aggiudicazione definitiva. Esso è immutabile ed omnicomprensivo. Resta a carico del 

Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni, 



rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell’Ente committente. Lo 

stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il 

conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’Ente committente, con 

l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell’Ente e di non 

aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi. 

3. Il Professionista è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli 

uffici e i servizi di cui al precedente paragrafo 2 e, in particolare, con il Responsabile Unico del 

Procedimento e gli altri eventuali professionisti designati dall’Ente committente per la realizzazione 

dell’intervento. 

4. Il Professionista è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno 

erariale, ai sensi dell’art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i. 

5. Essendo il presente incarico relativo ad un intervento per la ricostruzione a seguito della crisi sismica 

iniziata ad agosto 2016, si richiamano anche tutte le norme speciali in materia e, in particolare, il D.L. 17 

ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., nonché le Ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione, 

già in premessa citate e le altre attinenti. In ossequio a tali norme, il Professionista, per tutta la durata 

dell’incarico, deve conservare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e previsti per l’esecuzione 

dell’incarico medesimo e, in particolare, deve mantenere, oltre alle iscrizioni previste agli albi ed elenchi 

professionali, anche l’iscrizione all’elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario ai sensi dell’art. 

34 del D.L. 189/16. 

6. Si applicano altresì il Protocollo quadro di legalità, come sotto integralmente riportato, e il Protocollo 

per l’alta sorveglianza da parte dell’Unita Operativa Speciale di ANAC, stipulati tra i soggetti pubblici 

della ricostruzione. In particolare il Professionista, anche per eventuali subcontraenti, si impegna a dare 

comunicazione tempestiva all’ANAC e all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in 

qualsiasi modo manifestati nei confronti del Professionista, degli eventuali organi sociali e dirigenziali, 

anche riconducibili alla “filiera delle imprese”. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della 

esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto 

stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano 

esercitato funzioni relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta 

misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p. Inoltre, l’Ente 

committente, o il Professionista in caso di stipula di un subcontratto, si avvalgono della clausola 

risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Professionista, suo avente 

causa o dei componenti l’eventuale sua compagine sociale o dei dirigenti con funzioni specifiche 

relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia 

intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 



319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 

346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p. 

7. Le clausole di cui al precedente paragrafo 6. dovranno anche essere inserite nelle varie tipologie di 

subcontratti, consentiti nei limiti di cui all’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/16, e dovranno essere 

verificate dall’Ente committente in occasione del rilascio dell’autorizzazione ai contratti medesimi. 

8. Il Professionista assume l’obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori 

facenti parte della “filiera delle imprese” le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 

26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 D.L. 189/16), il Commissario Straordinario del 

Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i 

cui contenuti sono qui di seguito riprodotti. 

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del 

servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento. 

- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque 

titolo, all’esecuzione del contratto (art. 1 comma 3). 

- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, 

nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di 

mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute 

presso l’operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca 

dell’affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3). 

- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti 

e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi 

dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di 

autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6). 

- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola 

con la quale ciascun soggetto assume l’obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli 

operatori economici interessati all’esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del 

contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. o la revoca dell’autorizzazione al subcontratto per le 

violazioni previste dall’art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo. 

- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle 

imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell’affidamento. La 

trasmissione dei dati relativi all’intervenuta modificazione dell’assetto proprietario o gestionale deve 

essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti 

del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l’iscrizione in Anagrafe, entro il 

termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5). 



- Obbligo di iscrizione nell’anagrafe/elenco antimafia previsti per l’esecuzione del presente 

affidamento (art. 3 comma 1). 

- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è 

stabilita l’immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia 

effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione 

dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2). 

- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o 

comunque a revocare l’autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l’applicazione della 

clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell’operatore a cui le informazioni si 

riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2). 

- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, 

anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo 

nell’esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la 

cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed 

automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 

6 del Protocollo (art. 3 comma 2). 

- Impegno a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di 

estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per 

assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra 

forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell’affidatario, dei componenti 

della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione che in 

quella dell’esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a). 

- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli 

promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 

lett. a). 

- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole 

contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all’art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 

lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al 

subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria 

controparte (art. 6 comma 2 lett. b). 

- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini 

sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti 

di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 

2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di 

cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti 



quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione 

dei crediti(art. 6 comma 2 lett. c). 

- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese 

comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l’attuazione 

della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, 

concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di 

una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla 

cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come 

disciplinato dall’articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della 

Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata 

alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere 

prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si 

avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d). 

- Impegno a mettere a disposizione dell’ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in 

cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a). 

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei 

flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, 

specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le 

tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b). 

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei 

flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le 

informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall’operatore economico tramite 

presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all’articolo 46 del D.P.R. 

n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c). 

- Accettazione espressa del fatto che l’inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e 

applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell’art. 8 del Protocollo medesimo. 

Art. 3. Accettazione elaborati precedenti 

1. Il Professionista con la sottoscrizione del presente contratto accetta gli elaborati progettuali posti a 

base di gara, avendone verificata la corrispondenza alle norme vigenti, la completezza e la sostanziale 

congruità dei costi preventivati per la realizzazione dei lavori, in contraddittorio con i redattori degli 

stessi / del superiore livello progettuale.  

Art. 4. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

Non si rilevano particolarità nella progettazione inerente la sicurezza. 

Art. 5. Altre condizioni disciplinanti l’incarico 

1. Il Professionista, come già chiarito nell'art. 2, comma 2, dà conto ed accetta espressamente: 



a) che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria nel corrispettivo previsto, rinunciando a 

qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro, nonché agli eventuali 

aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a 

rivalutazioni o revisioni di qualunque genere; 

b) che non si applicano in particolare gli articoli 7, 9, 10, 16, 17 e 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in 

materia di incarichi collegiali, anticipazioni e incarichi parziali e ogni disposizione in contrasto con il 

D.M. 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni 

di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”; 

2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all’espletamento dei servizi tecnici, il 

Professionista si impegna a: 

a) produrre un numero minimo di n. 4 (quattro) copie cartacee di ogni elaborato e di ogni altro atto 

connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli 

elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell’Ente committente, 

previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell’Ente committente le ulteriori 

copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, 

organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.); 

b) a produrre una copia degli elaborati di cui alla lettera a) su CD-ROM o DVD in formato standard 

editabile, secondo il formato richiesto dall’Ente committente; 

c) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni 

dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi as built in almeno due copie cartacee, nonché una 

copia con le modalità di cui alla precedente lettera b); 

d) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni 

dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo dell’opera di 

cui all’art. 91, c. 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in almeno due copie cartacee, nonché una 

copia con le modalità di cui alla precedente lettera b). 

3. Il Professionista è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle 

operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell’Ente committente, nonché ogni 

volta che le circostanze lo rendano opportuno. 

4. Il Professionista è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o 

pubbliche, indette dall’Ente committente, o a conferenze di servizi indette da qualunque pubblica 

autorità, per l’illustrazione della progettazione o dell’andamento dell’opera, a semplice richiesta 

dell’Ente committente. 



5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato, l’Ente committente diviene proprietario 

di tutti gli elaborati prodotti ed è autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli 

elaborati e dei risultati dell’incarico, e ciò anche in caso di affidamenti a terzi e di risoluzione del 

contratto e/o di cessazione anticipata del contratto da qualsivoglia ragione originata. 

Art. 6. Variazioni, interruzioni, ordini informali 

1. Il Professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della 

conformità di quanto progettato ed eseguito alla vigente normativa ed agli atti di incarico; è 

responsabile altresì, quale direttore dei lavori, che l'opera eseguita sia conforme al progetto approvato 

dal committente. 

2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, 

sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché richiesta e/o pretesa dagli uffici, dal 

responsabile del procedimento o da qualunque altro soggetto appartenente all’Ente committente, e 

anche se formalmente competente all'ordine, può essere introdotta e/o disposta se non risulta da atto 

scritto e firmato dal soggetto competente; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità 

resta a carico del Professionista e l’Ente committente applicherà le penali previste dal presente 

contratto. 

3. In relazione all'attività di direzione dei lavori, ferme le disposizioni dell'art. 107 del codice, qualunque 

sospensione delle prestazioni o dei lavori, da qualsivoglia causa originata, nonché qualunque evento 

rilevante deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all’Ente committente. 

Art. 7. Durata dell’incarico e termini – Sospensioni e recesso 

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell’incarico specifico ad eseguire la singola 

prestazione o le singole prestazioni oggetto dell’incarico. 

2. I termini per l’espletamento delle prestazioni relative alla fase di progettazione sono calcolati in giorni 

solari consecutivi e sono così determinati, anche in base a quanto offerto in sede di gara: 

Servizi di cui alla “1° FASE – Progettazione”: giorni complessivi n. ________  

a) Progettazione definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, 

rilievi, accertamenti ed indagini: giorni n. ______ ;  

b) Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’opera: giorni n. 

______ . 

3. Le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, inerenti la redazione del 

piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo dell’opera, e di redazione della relazione geologica 

vanno espletate entro i termini previsti per le due attività di progettazione cui sono connesse. 



4. I termini sono sospesi nel periodo necessario all’acquisizione di atti di assenso comunque 

denominati. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una 

prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge 

o di regolamento o in forza di provvedimento dell’Ente committente, tale singola prestazione non può 

essere iniziata, se non a rischio e pericolo del Professionista, che dovrà provvedere al suo adeguamento 

conseguente all’atto di assenso. 

5. La sospensione di cui al comma 4 non opera qualora il ritardo nell’acquisizione dell’atto di assenso 

dipenda da errori od omissioni imputabili al Professionista o dipenda da un comportamento negligente 

o dilatorio dello stesso. 

6. Relativamente alle attività di direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione, esse iniziano dalla data di comunicazione dell’avvio dell'incarico specifico. 

Esse cessano con il completamento di tutte le attività connesse e conseguenti all'ultimazione dell'opera, 

come disciplinate dal codice. 

7. L’Ente committente ha anche facoltà di recesso in qualsiasi tempo dal presente contratto nel rispetto 

e con le conseguenze di cui all’art. 109 del codice. 

8. I termini per l’espletamento delle prestazioni in fase di esecuzione dei lavori, indicati dalle vigenti 

disposizioni normative e regolamentari, comprese quelle ancora applicabili del D.P.R. 207/10, ovvero 

contenuti in ordini specifici dell’Ente committente, sono calcolati in giorni solari e consecutivi e 

possono essere sospesi solo con atto scritto motivato da parte del medesimo Ente.  

Art. 8. Penali e proroghe 

1. Ai sensi dell’art. 113-bis del codice, per il ritardo, rispetto ai termini sopra previsti, nell’esecuzione 

delle prestazioni affidate, relative sia alla progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione correlato sia alla progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione correlato, è fissata una penale, calcolata in misura giornaliera, pari al 1‰ (uno per 

mille) dell’ammontare netto contrattuale, tenuto conto presente che trattasi di lavori finanziati con 

contributi post sisma ed in considerazione del fatto che trattasi di immobile lesionato che, fino al 

completo ripristino, non può essere utilizzato dalla collettività, che non può comunque superare, 

complessivamente, il 10 % (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale. 

2. Per ciò che concerne l'attività di direzione dei lavori e contabilità, il ritardo nell'esecuzione di attività 

previste nel codice o nel D.P.R. 207/2010 comporta la penale nella misura di cui al comma 1, applicata 

all’importo dei corrispettivi previsti per detta fase di attività. 

Identica penale è applicata: 



a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni 

giorno oltre i termini previsti dal capitolato speciale d’appalto;  

b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni 

accessorie pertinenti l’ultimazione dei lavori oppure necessarie all’accertamento della regolare 

esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine sopra determinato. 

3. Per ciò che concerne l'attività di direzione dei lavori e contabilità e di coordinatore per la sicurezza, 

comporta altresì l'applicazione della penale nella misura di cui al comma 1, calcolata sull’importo dei 

corrispettivi previsti per detta fase di attività, il ritardo negli aggiornamenti periodici, da eseguirsi con 

cadenza quindicinale da parte del Direttore dei lavori e del Coordinatore per la sicurezza, come previsti 

nell' art. 1, comma 9, che precede. 

4. Quale che sia la ragione dell'applicazione delle penali, superato il dieci per cento dell’ammontare 

netto contrattuale l’Ente committente può procedere alla risoluzione del contratto. 

5. L’applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori 

danni subiti dall’Ente committente. 

6. Ai sensi dell’art. 107, comma 5 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., il Professionista che, per cause a lui non 

imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati può richiederne la proroga, con 

congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso la concessione della 

proroga non pregiudica i diritti spettanti al Professionista per l'eventuale imputabilità della maggiore 

durata a fatto dell’Ente committente. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, 

sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. 

Art. 9. Doveri di riservatezza e astensione 

1. Il Professionista è tenuto alla riservatezza e al segreto d’ufficio, sia in applicazione dei principi 

generali sia, in particolare, per quanto attiene alle notizie che possono influire sull’andamento delle 

procedure. 

2. Il Professionista è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l’espletamento delle 

prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia. 

3. Senza l’autorizzazione scritta dell’Ente committente è preclusa al Professionista ogni possibilità di 

rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o 

redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall’Ente committente. 

4. Ai sensi dell’art. 42 del codice, il Professionista deve astenersi dalle procedure connesse all’incarico 

nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, 

segnalando tempestivamente all’Ente committente tale circostanza. 



5. Il Professionista deve segnalare tempestivamente per iscritto all’Ente committente qualunque 

impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell’esecuzione del contratto. 

6. Con la sottoscrizione del contratto il Professionista acconsente che i suoi dati personali, resi per la 

stipulazione del contratto e per tutti gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari 

durante l’esecuzione dello stesso, siano trattati dall’Ente committente ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196, integrato dal D.Lgs. n.101 del 10 agosto 2018, essendo stato informato dei diritti derivanti 

del predetto decreto. 

Art. 10. Risoluzione del contratto 

1. E’ facoltà dell’Ente committente risolvere il presente contratto, oltre che nei casi espressamente 

disciplinati all’art. 108 del codice, per la parte applicabile al presente contratto, e in caso di violazione 

degli obblighi richiamati all’art. 2, quando il Professionista contravvenga agli obblighi previsti nel 

presente contratto oppure a quelli derivanti da norme di legge o regolamentari, ovvero ad ordini e 

istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, oppure assuma atteggiamenti o 

comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di 

atti di assenso da acquisire in ordine all’oggetto delle prestazioni. 

2. È altresì facoltà dell’Ente committente risolvere il presente contratto qualora il Professionista, in 

assenza di valida giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente all’Ente, si discosti dalle 

modalità di espletamento delle prestazioni concordate o contravvenga agli obblighi sullo stesso 

gravanti, quali, a mero titolo esemplificativo: 

a) violazione delle prescrizioni di cui all’art. 9; 

b) revoca o decadenza dall’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza; in caso di Professionista 

strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una 

figura professionale sostitutiva; 

c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito 

provvedimento giurisdizionale, anche di natura cautelare; 

d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata; 

e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in 

materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori;  

f) violazione della disciplina del subappalto; 

g) sopraggiunte cause di astensione o incompatibilità con lo svolgimento dell’incarico, non 

correttamente comunicate all’Ente committente; 

h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali; 



i) il mancato rispetto degli obblighi di cui all' art. 1, comma 9, relativamente all' obbligo assunto, nella 

funzione di direzione lavori e coordinamento della sicurezza, di assicurare la presenza e l'ausilio nel 

cantiere, come indicato nel comma richiamato;  

l) il mancato inoltro degli aggiornamenti periodici al RUP dell’attività del Direttore lavori e del 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, secondo quanto previsto all’art. 1 comma 

9, o per due scadenze consecutive o per inutile decorso del termine fissato dal RUP a seguito di sua 

specifica diffida. 

3. In caso di risoluzione si applicano le norme anche procedurali di cui all' art. 108 del codice. 

4. In caso di risoluzione originato da inadempienze del Professionista, l'Ente committente ha titolo per 

il riconoscimento dei danni originati dalle inadempienze del Professionista ed ha diritto di opporre in 

compensazione l'importo degli stessi rispetto ai compensi maturati dal Professionista. 

Art. 11. Determinazione dei corrispettivi 

1. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati in sede di 

procedura di affidamento.  

2. Il Professionista prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto 

sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell’articolo 2233, 

secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui 

all'articolo 2578 del codice civile. 

3. Tenuto conto del prospetto di calcolo compreso negli atti di gara (elaborato ai sensi dell’art. 24, 

comma 8 del codice e del D.M. 17/06/2016), nonché delle risultanze della procedura di affidamento di 

cui in premessa, avendo il Professionista offerto un ribasso unico del ____ % 

(____________________________ per cento) sugli importi a base di gara, per tutte le prestazioni 

descritte ai precedenti articoli e per quelle ad esse riconducibili, direttamente o indirettamente, si 

applicano i seguenti corrispettivi: 

- 1° FASE: Progettazione      _______________________________ € 

- 2° FASE: Direzione lavori  _______________________________ € 

4. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso dell’esecuzione dell’incarico, per 

esigenze sopravvenute, sono ammesse ai sensi dell’art. 106 del codice e compensate con corrispettivi 

determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 

3, tenuto conto del ribasso offerto. 

5. Tutti i corrispettivi sono maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di 

previdenza e assistenza professionale, nonché dell’I.V.A., alle aliquote di legge. 

6. I corrispettivi di cui al comma 3 sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi anche per l'evenienza che: 



- vi sia variazione degli importi dei lavori in sede di approvazione della progettazione definitiva o 

esecutiva affidata al Professionista; 

- vi siano varianti in aumento dell'importo dei lavori, nel corso della loro esecuzione; 

- vi siano variazioni delle tariffe professionali successivamente alla aggiudicazione definitiva. 

Art. 12. Modalità di corresponsione dei corrispettivi 

1. I corrispettivi, così come stabiliti all’articolo 11, eventualmente adeguati alle prestazioni aggiuntive e 

diminuiti delle penali di cui all’articolo 8, sono corrisposti con le modalità di cui oltre e comunque a 

seguito dell’accreditamento all’Ente committente del finanziamento da parte dell’Ufficio Speciale 

Ricostruzione della Regione Marche. 

2. I corrispettivi sono erogati:  

a- quanto all’anticipazione del corrispettivo, pari al 20 % (venti per cento), calcolato sul valore del 

contratto di appalto, essa verrà erogata secondo la disciplina e le regole di cui all'art. 35, comma 18, del 

D.Lgs. 50/2016, e comunque a seguito dell’accreditamento all’Ente committente del finanziamento da 

parte dell’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche; 

b- quanto alle prestazioni relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e la relazione geologica, subordinatamente all'approvazione e 

validazione della progettazione esecutiva; 

c- quanto alle prestazioni relative alla direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione, subordinatamente alla esecuzione di tutte le attività prescritte, successive alla 

ultimazione dei lavori, ed alla consegna della prescritta documentazione.  

3. La liquidazione dei corrispettivi di cui alle lettere b- e c- che precedono avverrà poi entro il termine di 

30 (trenta) giorni, decorrenti dalla presentazione della fattura in modalità elettronica secondo le vigenti 

disposizioni, mediante utilizzo del seguente CUU _____________________, nonché con indicazione 

dei codici CIG e CUP sopra indicati e dell’atto di impegno della spesa. 

Il termine di trenta giorni decorrerà dall’accreditamento a favore dell’Ente committente della 

corrispondente somma da parte dell’Ufficio Speciale Ricostruzione delle Regione Marche. 

4. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura determinata ai sensi 

dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 

5. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato individuato 

con il codice IBAN: ________________________________, sul quale è autorizzato ad operare il sig. 

________________________, nato a _____________________ il _____________________ (codice 

fiscale ____________________), residente a _____________________________. Valgono le 

disposizioni più oltre richiamate. 



6. La liquidazione dei corrispettivi è comunque subordinata al permanere dell’efficacia dell’assicurazione 

di cui oltre, all’accertamento dell’assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. 

n. 602 del 1973 e s.m.i., ed è inoltre subordinata alla verifica della regolarità contributiva del 

Professionista. 

Art. 13. Polizza assicurativa professionale e cauzione definitiva 

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il 

Professionista ha prodotto prima d’ora all’Ente committente, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 103 del codice e a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni 

assunte con il presente atto, la garanzia fideiussoria emessa da _______________________________ 

n. _______ in data _______________ per l’importo di € _______________, pari al ___% 

dell’importo del presente incarico, agli atti della procedura. 

2. Il Professionista è obbligato altresì a produrre, ai sensi dell’art. 24, comma 4 del codice nonché 

dell’art. 3, comma 5, lett. e) del D.L. 138/11, a proprie spese, la polizza per tutti i rischi derivanti 

dall'esercizio dell'attività professionale e per la responsabilità civile. A tal fine il Professionista prima 

della stipulazione del contratto, deve depositare presso l'Ente committente idonea polizza rilasciata da 

una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio dell'attività nel ramo "danni" nel territorio della 

Repubblica Italiana, per tutti i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale e per la 

responsabilità civile per un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 (euro Duemilioni/00), che 

comprende anche la garanzia dei rischi e dei danni derivanti da errori o omissioni nella redazione della 

progettazione per l’intervento in oggetto che determinino per l’Ente committente nuove spese di 

progettazione e/o maggiori costi nell' esecuzione dell' opera e/o ritardi nella realizzazione della stessa. 

3. La polizza avrà efficacia dalla data di sottoscrizione del contratto e durata sino a trenta giorni 

successivi alla data di emissione del certificato di collaudo finale di carattere provvisorio; essa 

comunque cesserà di effetti solo a seguito di specifico benestare dell'Ente committente.  

Art. 14. Subappalto e prestazioni di terzi 

1. Ai sensi dell’art. 105, comma 1 del codice, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto 

salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1, lettera d). 

2. Il subappalto è ammesso nei casi di cui all' art. 9 del disciplinare di gara e nei limiti e alle condizioni di 

cui agli art. 31, comma 8 e 105 del codice, previa autorizzazione dell’Ente committente. 

3. L’Ente committente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali terzi 

affidatari e non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo i casi previsti dalla normativa su 

citata. 



4. Trattandosi di un intervento inerente la ricostruzione post sisma, si richiamano qui integralmente gli 

obblighi indicati al precedente art. 2, anche con riferimento ai sub-contraenti, nonché gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui oltre. 

5. Non è considerato subappalto l’affidamento delle prestazioni di cui all’art. 105, comma 3 del decreto 

citato. 

Art. 15. Definizione delle controversie 

1. Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente disciplinare sarà 

competente il Foro di Macerata. È esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.  

Art. 16. Prestazioni opzionali  

Non sono previste prestazioni opzionali.   

Art. 17. Domicilio e rappresentanza delle parti 

1. Il Professionista elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso 

______________________________, all’indirizzo 

__________________________________________. Qualunque comunicazione effettuata dall’Ente 

committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Professionista. 

2. Il Professionista individua il seguente soggetto come responsabile del coordinamento fra le varie 

prestazioni integrate: 

Arch. /Ing. / _____________________________, in qualità di ___________________________ 

3. Il Professionista individua il seguente soggetto come referente per ogni aspetto tecnico, 

amministrativo ed economico connesso all’esecuzione del presente contratto: 

Arch. /Ing. / _____________________________, in qualità di ___________________________; 

4. Ogni comunicazione, richiesta e ordine indirizzati dall’Ente committente e dai suoi rappresentanti a 

uno dei soggetti di cui al comma 3 si intende effettuato al Professionista.  

5. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Professionista intenda far 

pervenire all’Ente committente è trasmessa presso la sede dell’ente e indirizzata al Responsabile del 

procedimento. 

Art. 18. Tracciabilità dei pagamenti 

1. Il Professionista, nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, devono comunicare all’Ente 

committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, al presente 

affidamento, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla loro 

accensione, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate 



ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l’Ente committente sospende i 

pagamenti e non decorrono i termini legali per gli stessi. 

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto per pagamenti a favore del Professionista, 

degli eventuali subcontraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in 

relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale 

sui conti correnti dedicati, secondo le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., 

recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, nonché 

secondo le indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante “Linee guida sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i. 

3. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG 

come sopra indicati. 

4. La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni 

previste, anche la risoluzione del presente contratto. 

5. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente 

l’Ente committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 

6. Si richiama integralmente quanto riportato all’art. 2 del presente atto in relazione agli obblighi relativi 

ai subcontraenti derivanti dal Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017. 

Art. 19. Disposizioni transitorie e finali 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e alla sua attuazione, ivi comprese le spese di 

registrazione e i diritti di segreteria, se e nella misura in cui siano dovuti, nonché le imposte e le tasse e 

ogni altro onere sono a carico del Professionista. 

Art. 20. Rinvio 

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di contratti 

pubblici, nonché alla normativa speciale inerente la ricostruzione post sisma e, in particolare, alle 

Ordinanze del Commissario straordinario emanate ai sensi del D.L. 189/16. 

2. Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara, nessuno escluso, nonché le 

obbligazioni assunte dal Professionista in base all’offerta tecnica ed economica presentate in sede di 

gara. 

***** 
Io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi. 

Richiesto io Segretario ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato 

redatto da me, Segretario Comunale, con l’ausilio di persona di mia fiducia, mediante l’utilizzo ed il 



controllo, tramite personale informatico di mia fiducia, degli strumenti informatici su numero 

________ facciate per intero più _______ righi della facciata n. ______ , con imposta di bollo assolta 

in forma virtuale, che ho letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro 

volontà e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, 

ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. - Codice dell’amministrazione 

digitale (CAD), rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa 

cognizione. 

IL DIRIGENTE (F.to: in modalità elettronica) 

IL PROFESSIONISTA (F.to: in modalità elettronica) 

IL SEGRETARIO GENERALE (F.to: in modalità elettronica) 
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A – RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA 

A.1 – PREMESSA 
 
Con il presente documento vengono individuati i contenuti prestazionali dei SERVIZI TECNICI DI 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA relativi alla 1° FASE – PROGETTAZIONE (A): Progettazione 
definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  
 
riguardanti la realizzazione delle seguenti opere: 
 
“RIPARAZIONE DEI DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO SIMONELLI, DANNEGGIATO 

DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI” 
 

A.1.1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
 
L’oggetto dell’appalto attiene all’esecuzione di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di cui 
all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., come meglio individuati oltre, nel 
rispetto in particolare degli artt. 23, 24 e 31, comma 8 del medesimo decreto e inoltre degli artt. 91 e 92 del 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., relativi all’intervento di cui al punto precedente. 
Le prestazioni da eseguirsi in relazione all’appalto in oggetto consistono nelle seguenti attività: Progettazione 
definitiva ed esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori, come meglio dettagliato nel seguito. 
L' incarico verrà svolto in due fasi:  
-nella prima fase, previa verifica sismica delle strutture esistenti ed individuazione delle carenze strutturali e 
previa relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture nonché redazione della relazione geologica a 
seguito di indagini geognostiche del sottosuolo, verranno eseguiti i servizi di progettazione definitiva ed 
esecutiva dell’intervento in oggetto e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 
Il progetto definitivo, una volta depositato, sarà oggetto di apposita verifica, ai sensi di legge; espletata 
positivamente la verifica del definitivo, verrà dato corso alla redazione del progetto esecutivo; anche questo 
sarà oggetto di apposita verifica; detta progettazione sarà successivamente validata, ai sensi di legge; dopo 
la validazione il progetto sarà approvato dall' organo competente; 
-nella seconda fase, espletata la gara pubblica per la scelta del contraente che eseguirà l'intervento 
progettato, verranno eseguiti i servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori 
e contabilità delle opere. 
 

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 

Descrizione delle prestazioni Importo 

1° FASE 

PROGETTAZIONE (A): Progettazione definitiva ed esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  

€ 246.282,43  

PROGETTAZIONE (B): Relazione geologica   € 18.286,86  

2° FASE 
DIREZIONE DEI LAVORI: Direzione dei lavori, contabilità, coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione   
€ 187.853,21 

Importo totale a base di gara € 452.422,50 

Ne deriva un importo complessivo a base di gara pari ad € 452.422,50 (euro 
Quattrocentocinquantaduemilaquattrocentoventidue/50). 

L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, sono incluse le spese e gli 
oneri accessori forfettari pari al 10% del compenso. 

L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 
“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di 
progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (D.M. 17/06/2016). 



A.2 – COSTO COMPLESSIVO, CATEGORIE, IDENTIFICAZIONE DELL’OPERA E 
RELATIVI IMPORTI (ai sensi del DM 17/06/2016) 
 

Il costo complessivo dell’opera è pari a € 2.300.000,00 così suddiviso: 
 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE  
Costo 

Categorie(€) 
<<V>> 

Codice Descrizione 

EDILIZIA E.22 

Interventi di manutenzione, restauro, risanamento 
conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di 
interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del 
D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza 

 
805.000,00 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in  muratura, legno, metallo - 
Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere 
di fondazione di manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e 
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed 
opere connesse, di tipo corrente -  Verifiche strutturali 
relative. 

 
805.000,00 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di 
edifici e costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo 
semplice 

 
276.000,00 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la preparazione e la 
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi 
industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative al trattamento 
delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili 
liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria 
compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti 
antincendio 

 
138.000,00 

IMPIANTI IA.02 
Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici 
di distribuzione fluidi - Impianto solare termico 

 
276.000,00 

 

A.3 – FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 
PROGETTAZIONE 

b.II) Progettazione Definitiva 
b.III) Progettazione Esecutiva 



 

A.4 – ELENCO DETTAGLIATO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera 
con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, 
desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

EDILIZIA – E.22   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,2300 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 
QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0700 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 
QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 
QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 
QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 
QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.22 
Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le 
indagini 

0,0200 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0700 
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0400 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

 
 

STRUTTURE – S.04   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,1800 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 
QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0400 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 
QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 
QbII.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti  0,0900 
QbII.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti  0,1200 
QbII.16 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali 0,1800 
QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 
QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 
QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 
QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 
QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.22 
Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le 
indagini 

0,0200 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 



 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1200 
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0300 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0100 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250 
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

 
 

IMPIANTI – IA.03   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,1600 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 
QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0700 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 
QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 
QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 
QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 
QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.22 
Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le 
indagini 

0,0200 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500 
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0500 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

 
 

IMPIANTI – IA.01   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,1600 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 
QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0700 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 
QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 
QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 
QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 
QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.22 
Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le 
indagini 

0,0200 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 



Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500 
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0500 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

 
 

IMPIANTI – IA.02   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,1600 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 
QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0700 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 
QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 
QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 
QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 
QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.22 
Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le 
indagini 

0,0200 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500 
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0500 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

 
 
 
 



B  –  CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA DA AFFIDARE 
 
La determinazione degli importi per l’acquisizione dei servizi, nel caso specifico di un servizio di 
Ingegneria e Architettura, si esplica nel calcolo del corrispettivo da porre a base di gara. 
 

B.1 – PROCEDIMENTO ADOTTATO PER IL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DA 
PORRE A BASE DI GARA 

 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in 
funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti 
parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti    
  l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei 
prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» 
corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla 
specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l’opera e il 
parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo 
fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di 
importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del 
compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per 
interpolazione lineare.  
 



 

B.2 – QUADRO ECONOMICO E PARAMETRI DI CALCOLO 

 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.22 

Interventi di manutenzione, restauro, 
risanamento conservativo, riqualificazione, 
su edifici e manufatti di interesse storico 
artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 
42/2004, oppure di particolare importanza 

1,55 805.000,00 
7,34191
83100% 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in  muratura, 
legno, metallo - Verifiche strutturali relative 
- Consolidamento delle opere di fondazione 
di manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e 
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti 
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente 
-  Verifiche strutturali relative. 

0,90 805.000,00 
7,34191
83100% 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice 

1,15 276.000,00 
9,66248
68900% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative 
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la distribuzione 
dell’aria compressa del vuoto e di gas 
medicali - Impianti e reti antincendio 

0,75 138.000,00 
11,7912
041500

% 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto solare termico 

0,85 276.000,00 
9,66248
68900% 

 
Costo complessivo dell’opera:     € 2.300.000,00 
Percentuale forfettaria spese:  10,00%  



B3 – DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI  (Importi espressi in Euro) 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=10,00% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.22 EDILIZIA 805.000,00 
7,34191831

00% 
1,55 

QbII.01, QbII.02, QbII.03, 
QbII.05, QbII.17, QbII.18, 
QbII.19, QbII.20, QbII.21, 
QbII.22, QbII.23 

0,5600 51.300,92 5.130,09 56.431,01 

S.04 STRUTTURE 805.000,00 
7,34191831

00% 
0,90 

QbII.01, QbII.02, QbII.03, 
QbII.05, QbII.09, QbII.12, 
QbII.14, QbII.15, QbII.16, 
QbII.17, QbII.18, QbII.19, 
QbII.20, QbII.21, QbII.22, 
QbII.23 

0,9600 51.064,51 5.106,45 56.170,96 

IA.03 IMPIANTI 276.000,00 
9,66248689

00% 
1,15 

QbII.01, QbII.02, QbII.03, 
QbII.05, QbII.17, QbII.18, 
QbII.19, QbII.20, QbII.21, 
QbII.22, QbII.23 

0,4900 15.027,68 1.502,77 16.530,45 

IA.01 IMPIANTI 138.000,00 
11,7912041

500% 
0,75 

QbII.01, QbII.02, QbII.03, 
QbII.05, QbII.17, QbII.18, 
QbII.19, QbII.20, QbII.21, 
QbII.22, QbII.23 

0,4900 5.979,91 597,99 6.577,90 

IA.02 IMPIANTI 276.000,00 
9,66248689

00% 
0,85 

QbII.01, QbII.02, QbII.03, 
QbII.05, QbII.17, QbII.18, 
QbII.19, QbII.20, QbII.21, 
QbII.22, QbII.23 

0,4900 11.107,42 1.110,74 12.218,16 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=10,00% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.22 EDILIZIA 805.000,00 
7,34191831

00% 
1,55 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, 
QbIII.07 

0,4100 37.559,60 3.755,96 41.315,56 



S.04 STRUTTURE 805.000,00 
7,34191831

00% 
0,90 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, 
QbIII.07 

0,4450 23.670,53 2.367,05 26.037,58 

IA.03 IMPIANTI 276.000,00 
9,66248689

00% 
1,15 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, 
QbIII.07 

0,4300 13.187,56 1.318,76 14.506,31 

IA.01 IMPIANTI 138.000,00 
11,7912041

500% 
0,75 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, 
QbIII.07 

0,4300 5.247,68 524,77 5.772,44 

IA.02 IMPIANTI 276.000,00 
9,66248689

00% 
0,85 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, 
QbIII.07 

0,4300 9.747,32 974,73 10.722,06 

 
 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 147.928,48 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 98.353,95 
 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 246.282,43 



C – PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI 
 
 
SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA – 1° FASE: PROGETTAZIONE (A) 
 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 246.282,43 + 

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, 
comma 2) 

 
€ 

 
0,00 = 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 246.282,43 - 

Ribasso di aggiudicazione (__,______%)  _______,__ = 

Totale ribassato  _______,__ + 

Contributo INARCASSA (4%) € _______,__ = 

Imponibile IVA € _______,__ + 

IVA (22%) € _______,__ = 

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € _______,__ 
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A – RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA 

A.1 – PREMESSA 
 
Con il presente documento vengono individuati i contenuti prestazionali dei SERVIZI TECNICI DI 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA relativi alla 1° FASE – PROGETTAZIONE (B): Relazione geologica  
 
riguardanti la realizzazione delle seguenti opere: 
 
“RIPARAZIONE DEI DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO SIMONELLI, DANNEGGIATO 

DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI” 
 

A.1.1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
 
L’oggetto dell’appalto attiene all’esecuzione di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di cui 
all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., come meglio individuati oltre, nel 
rispetto in particolare degli artt. 23, 24 e 31, comma 8 del medesimo decreto e inoltre degli artt. 91 e 92 del 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., relativi all’intervento di cui al punto precedente. 
Le prestazioni da eseguirsi in relazione all’appalto in oggetto consistono nelle seguenti attività: Progettazione 
definitiva ed esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori, come meglio dettagliato nel seguito. 
L' incarico verrà svolto in due fasi:  
-nella prima fase, previa verifica sismica delle strutture esistenti ed individuazione delle carenze strutturali e 
previa relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture nonché redazione della relazione geologica a 
seguito di indagini geognostiche del sottosuolo, verranno eseguiti i servizi di progettazione definitiva ed 
esecutiva dell’intervento in oggetto e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 
Il progetto definitivo, una volta depositato, sarà oggetto di apposita verifica, ai sensi di legge; espletata 
positivamente la verifica del definitivo, verrà dato corso alla redazione del progetto esecutivo; anche questo 
sarà oggetto di apposita verifica; detta progettazione sarà successivamente validata, ai sensi di legge; dopo 
la validazione il progetto sarà approvato dall' organo competente; 
-nella seconda fase, espletata la gara pubblica per la scelta del contraente che eseguirà l'intervento 
progettato, verranno eseguiti i servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori 
e contabilità delle opere. 
 

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 

Descrizione delle prestazioni Importo 

1° FASE 

PROGETTAZIONE (A): Progettazione definitiva ed esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  

€ 246.282,43  

PROGETTAZIONE (B): Relazione geologica   € 18.286,86  

2° FASE 
DIREZIONE DEI LAVORI: Direzione dei lavori, contabilità, coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione   
€ 187.853,21 

Importo totale a base di gara € 452.422,50 

Ne deriva un importo complessivo a base di gara pari ad € 452.422,50 (euro 
Quattrocentocinquantaduemilaquattrocentoventidue/50). 

L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, sono incluse le spese e gli 
oneri accessori forfettari pari al 10% del compenso. 

L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 
“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di 
progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (D.M. 17/06/2016). 
 



 

A.2 – COSTO COMPLESSIVO, CATEGORIE, IDENTIFICAZIONE DELL’OPERA E 
RELATIVI IMPORTI (ai sensi del DM 17/06/2016) 
 

Il costo complessivo dell’opera è pari a € 2.300.000,00 così suddiviso: 
 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE  
Costo 

Categorie(€) 
<<V>> 

Codice Descrizione 

EDILIZIA E.22 

Interventi di manutenzione, restauro, risanamento 
conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di 
interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del 
D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza 

 
805.000,00 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in  muratura, legno, metallo - 
Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere 
di fondazione di manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e 
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed 
opere connesse, di tipo corrente -  Verifiche strutturali 
relative. 

 
805.000,00 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di 
edifici e costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo 
semplice 

 
276.000,00 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la preparazione e la 
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi 
industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative al trattamento 
delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili 
liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria 
compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti 
antincendio 

 
138.000,00 

IMPIANTI IA.02 
Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici 
di distribuzione fluidi - Impianto solare termico 

 
276.000,00 

 

A.3 – FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 
PROGETTAZIONE 

b.II) Progettazione Definitiva 



 

A.4 – ELENCO DETTAGLIATO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera 
con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, 
desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

EDILIZIA – E.22   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbII.13 Relazione  geologica 0,0334 

 
 

STRUTTURE – S.04   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbII.13 Relazione  geologica 0,1125 

 
 

IMPIANTI – IA.03   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbII.13 Relazione  geologica 0,0636 

 
 

IMPIANTI – IA.01   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbII.13 Relazione  geologica 0,0640 

 
 

IMPIANTI – IA.02   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbII.13 Relazione  geologica 0,0636 

 
 
 
 



B  –  CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA DA AFFIDARE 
 
La determinazione degli importi per l’acquisizione dei servizi, nel caso specifico di un servizio di 
Ingegneria e Architettura, si esplica nel calcolo del corrispettivo da porre a base di gara. 
 

B.1 – PROCEDIMENTO ADOTTATO PER IL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DA 
PORRE A BASE DI GARA 

 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in 
funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti 
parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti    
  l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei 
prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» 
corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla 
specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l’opera e il 
parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo 
fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di 
importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del 
compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per 
interpolazione lineare.  
 



 

B.2 – QUADRO ECONOMICO E PARAMETRI DI CALCOLO 

 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.22 

Interventi di manutenzione, restauro, 
risanamento conservativo, riqualificazione, 
su edifici e manufatti di interesse storico 
artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 
42/2004, oppure di particolare importanza 

1,55 805.000,00 
7,34191
83100% 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in  muratura, 
legno, metallo - Verifiche strutturali relative 
- Consolidamento delle opere di fondazione 
di manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e 
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti 
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente 
-  Verifiche strutturali relative. 

0,90 805.000,00 
7,34191
83100% 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice 

1,15 276.000,00 
9,66248
68900% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative 
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la distribuzione 
dell’aria compressa del vuoto e di gas 
medicali - Impianti e reti antincendio 

0,75 138.000,00 
11,7912
041500

% 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto solare termico 

0,85 276.000,00 
9,66248
68900% 

 
Costo complessivo dell’opera:   € 2.300.000,00 
Percentuale forfettaria spese:   10,00%  



B3 – DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI  (Importi espressi in Euro) 
 
(Il corrispettivo è relativo alla sola relazione geologica ed è stato determinato separatamente, rispetto alle altre prestazioni di progettazione di cui alla 1° 
FASE – PROGETTAZIONE (A), calcolando il parametro base P equivalente considerati gli importi a scaglioni ai sensi del D.M. 17/06/2016) 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=10,00% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.22 EDILIZIA 805.000,00 
9,81002382

57% 
1,55 QbII.13 0,0334 4.092,89 409,29 4.502,18 

S.04 STRUTTURE 805.000,00 
9,75249558

14% 
0,90 QbII.13 0,1125 7.951,17 795,12 8.746,29 

IA.03 IMPIANTI 276.000,00 
10,8289832

892% 
1,15 QbII.13 0,0636 2.184,60 218,46 2.403,06 

IA.01 IMPIANTI 138.000,00 
11,7912041

500% 
0,75 QbII.13 0,0640 781,05 78,10 859,15 

IA.02 IMPIANTI 276.000,00 
10,8289832

892% 
0,85 QbII.13 0,0636 1.614,71 161,47 1.776,18 

 
 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 18.286,86 

 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 18.286,86 



C – PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI 
 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 18.286,86 + 

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, 
comma 2) 

 
€ 

 
0,00 = 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 18.286,86 - 

Ribasso di aggiudicazione (__,________%)  _________,__ = 

Totale ribassato  _________,__ + 

Contributo EPAP (2%) € _________,__ = 

Imponibile IVA € _________,__ + 

IVA (22%) € _________,__ = 

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € ________,__ 

 
 



Opera e ubicazione 

RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO 
PALAZZO SIMONELLI  

 
COMUNE DI CESSAPALOMBO 
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2° FASE – DIREZIONE DEI LAVORI:  
 Direzione dei lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  
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A – RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA 

A.1 – PREMESSA 
 
Con il presente documento vengono individuati i contenuti prestazionali dei SERVIZI TECNICI DI 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA relativi alla 2° FASE – DIREZIONE DEI LAVORI: Direzione dei 
lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione   
 
riguardanti la realizzazione delle seguenti opere: 
 
“RIPARAZIONE DEI DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO SIMONELLI, DANNEGGIATO 

DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI” 
 

A.1.1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
 
L’oggetto dell’appalto attiene all’esecuzione di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di cui 
all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., come meglio individuati oltre, nel 
rispetto in particolare degli artt. 23, 24 e 31, comma 8 del medesimo decreto e inoltre degli artt. 91 e 92 del 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., relativi all’intervento di cui al punto precedente. 
Le prestazioni da eseguirsi in relazione all’appalto in oggetto consistono nelle seguenti attività: Progettazione 
definitiva ed esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori, come meglio dettagliato nel seguito. 
L' incarico verrà svolto in due fasi:  
-nella prima fase, previa verifica sismica delle strutture esistenti ed individuazione delle carenze strutturali e 
previa relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture nonché redazione della relazione geologica a 
seguito di indagini geognostiche del sottosuolo, verranno eseguiti i servizi di progettazione definitiva ed 
esecutiva dell’intervento in oggetto e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 
Il progetto definitivo, una volta depositato, sarà oggetto di apposita verifica, ai sensi di legge; espletata 
positivamente la verifica del definitivo, verrà dato corso alla redazione del progetto esecutivo; anche questo 
sarà oggetto di apposita verifica; detta progettazione sarà successivamente validata, ai sensi di legge; dopo 
la validazione il progetto sarà approvato dall' organo competente; 
-nella seconda fase, espletata la gara pubblica per la scelta del contraente che eseguirà l'intervento 
progettato, verranno eseguiti i servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori 
e contabilità delle opere. 
 

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 

Descrizione delle prestazioni Importo 

1° FASE 

PROGETTAZIONE (A): Progettazione definitiva ed esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  

€ 246.282,43  

PROGETTAZIONE (B): Relazione geologica   € 18.286,86  

2° FASE 
DIREZIONE DEI LAVORI: Direzione dei lavori, contabilità, coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione   
€ 187.853,21 

Importo totale a base di gara € 452.422,50 

Ne deriva un importo complessivo a base di gara pari ad € 452.422,50 (euro 
Quattrocentocinquantaduemilaquattrocentoventidue/50). 

L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, sono incluse le spese e gli 
oneri accessori forfettari pari al 10% del compenso. 

L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 
“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di 
progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (D.M. 17/06/2016). 



 

A.2 – COSTO COMPLESSIVO, CATEGORIE, IDENTIFICAZIONE DELL’OPERA E 
RELATIVI IMPORTI (ai sensi del DM 17/06/2016) 
 

Il costo complessivo dell’opera è pari a € 2.300.000,00 così suddiviso: 
 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE  
Costo 

Categorie(€) 
<<V>> 

Codice Descrizione 

EDILIZIA E.22 

Interventi di manutenzione, restauro, risanamento 
conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di 
interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del 
D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza 

 
805.000,00 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in  muratura, legno, metallo - 
Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere 
di fondazione di manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e 
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed 
opere connesse, di tipo corrente -  Verifiche strutturali 
relative. 

 
805.000,00 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di 
edifici e costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo 
semplice 

 
276.000,00 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la preparazione e la 
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi 
industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative al trattamento 
delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili 
liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria 
compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti 
antincendio 

 
138.000,00 

IMPIANTI IA.02 
Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici 
di distribuzione fluidi - Impianto solare termico 

 
276.000,00 

 

A.3 – FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I) 



 

A.4 – ELENCO DETTAGLIATO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera 
con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, 
desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

EDILIZIA – E.22   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 

0,0300 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione 

0,0200 

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 
QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600 
QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0418 
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1 
 
 

STRUTTURE – S.04   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 

0,0200 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione 

0,0200 

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 
QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000 
QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600 
QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0418 
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1 
Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1 
 
 

IMPIANTI – IA.03   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 

0,0300 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione 

0,0200 

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 
QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000 
QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600 
QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0450 
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1 
Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1 
 
 

IMPIANTI – IA.01   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 



QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 

0,0300 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione 

0,0200 

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 
QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000 
QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600 
QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0450 
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1 
Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1 
 
 

IMPIANTI – IA.02   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 

0,0300 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione 

0,0200 

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 
QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000 
QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600 
QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0450 
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1 
Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1 
 
 
 
 



B  –  CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA DA AFFIDARE 
 
La determinazione degli importi per l’acquisizione dei servizi, nel caso specifico di un servizio di 
Inegneria e Architettura, si esplica nel calcolo del corrispettivo da porre a base di gara. 
 

B.1 – PROCEDIMENTO ADOTTATO PER IL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DA 
PORRE A BASE DI GARA 

 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in 
funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti 
parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti    
  l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei 
prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» 
corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla 
specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l’opera e il 
parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo 
fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di 
importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del 
compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per 
interpolazione lineare.  
 



 

B.2 – QUADRO ECONOMICO E PARAMETRI DI CALCOLO 

 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.22 

Interventi di manutenzione, restauro, 
risanamento conservativo, riqualificazione, 
su edifici e manufatti di interesse storico 
artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 
42/2004, oppure di particolare importanza 

1,55 805.000,00 
7,34191
83100% 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in  muratura, 
legno, metallo - Verifiche strutturali relative 
- Consolidamento delle opere di fondazione 
di manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e 
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti 
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente 
-  Verifiche strutturali relative. 

0,90 805.000,00 
7,34191
83100% 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice 

1,15 276.000,00 
9,66248
68900% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative 
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la distribuzione 
dell’aria compressa del vuoto e di gas 
medicali - Impianti e reti antincendio 

0,75 138.000,00 
11,7912
041500

% 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto solare termico 

0,85 276.000,00 
9,66248
68900% 

 
Costo complessivo dell’opera  € 2.300.000,00 
Percentuale forfettaria spese   10,00%  



B3 – DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI  (Importi espressi in Euro) 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=10,00% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.22 EDILIZIA 805.000,00 
7,34191831

00% 
1,55 

QcI.01, QcI.02, QcI.03, 
QcI.04, QcI.06, QcI.09, 
QcI.12 

0,7418 67.956,31 6.795,63 74.751,94 

S.04 STRUTTURE 805.000,00 
7,34191831

00% 
0,90 

QcI.01, QcI.02, QcI.03, 
QcI.04, QcI.05, QcI.06, 
QcI.09, QcI.12 

0,8918 47.437,33 4.743,73 52.181,07 

IA.03 IMPIANTI 276.000,00 
9,66248689

00% 
1,15 

QcI.01, QcI.02, QcI.03, 
QcI.04, QcI.05, QcI.06, 
QcI.09, QcI.12 

0,8450 25.915,08 2.591,51 28.506,59 

IA.01 IMPIANTI 138.000,00 
11,7912041

500% 
0,75 

QcI.01, QcI.02, QcI.03, 
QcI.04, QcI.05, QcI.06, 
QcI.09, QcI.12 

0,8450 10.312,29 1.031,23 11.343,52 

IA.02 IMPIANTI 276.000,00 
9,66248689

00% 
0,85 

QcI.01, QcI.02, QcI.03, 
QcI.04, QcI.05, QcI.06, 
QcI.09, QcI.12 

0,8450 19.154,62 1.915,46 21.070,09 

 
 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 187.853,21 

 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 187.853,21 



C – PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI 
 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 187.853,21 + 

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, 
comma 2) 

 
€ 

 
0,00 = 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 187.853,21 - 

Ribasso di aggiudicazione (__,_______%)  ________,__ = 

Totale ribassato  ________,__ + 

Contributo INARCASSA (4%) € ________,__ = 

Imponibile IVA € ________,__ + 

IVA (22%) € ________,__ = 

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € ________,__ 
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