



COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROV. DI MACERATA

Comune decorato di croce al valor militare

Copia determina area ricostruzione post sisma

DETERMINA NUMERO	24	Del	23-11-2020
	Registro generale numero		178

OGGETTO	Sisma 2016. Centro di Aggregazione Monastero. Affidamento diretto fornitura e posa in opera di una pannellatura in resina effetto "Griglia di mattone".
---------	---

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventitre** del mese di **novembre**,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, il quale disciplina l'attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dall'Organo Politico;

VISTO l'art. 109, comma 2, che prevede, per i Comuni privi di dirigenti, la facoltà di attribuire le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli uffici e dei servizi con provvedimento motivato del Sindaco;

VISTO il decreto del Sindaco n. 7 del 30/12/2019 con il quale è stata conferita all' Ing. Simona Galiè - Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere Cat. D - la titolarità di Posizione Organizzativa al vertice dell'”*Area preposta alla Ricostruzione Post Sisma*”;

VISTO il regolamento comunale dell'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto di G.M. n. 141/1998;

PREMESSO CHE:

- con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 1 del 08/01/2020 è stato approvato il progetto esecutivo e relativo quadro tecnico economico, avente come oggetto il Centro di Aggregazione in Fraz. Monastero – Cessapalombo, per un importo complessivo pari a € 89.000,00 inclusa I.V.A., di cui € 42.000,00 finanziati con fondi da donazioni SMS Solidali e € 47.000,00 da cofinanziamento del Comune di Cessapalombo;
- il progetto esecutivo è stato redatto, per la parte architettonica, dall'Arch. Roberto Silveti quale tecnico dell'Ufficio Sisma del Comune di Cessapalombo che si è occupato anche della direzione lavori architettonici per l'intervento in oggetto;
- durante l'esecuzione dei lavori, come da relazione di variante in atti a firma del Direttore dei Lavori, si è reso necessario porre in essere alcune lavorazioni in variante rispetto a quelle preventivate;
- in merito a tale variante sono pervenuti a codesto Ente i PARERI FAVOREVOLI dei seguenti organi di competenza:
 - Ufficio Speciale Ricostruzione Marche – Sisma 2016 pervenuto in data 09/10/2020 e acquisito con protocollo n.5157 in pari data;
 - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche pervenuto in data 27/10/2020 e acquisito con protocollo n.5539 in pari data;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 68 del 28/10/2020, con la quale è stata approvata la perizia di Variante relativamente ai lavori di realizzazione del "Centro di Aggregazione Monastero" sito in Frazione Monastero, ammontante a complessivi euro 84.178,66 il cui Q.T.E., di raffronto con il quadro economico di progetto, risulta essere il seguente:

"Centro Aggregazione Monastero"						
QUADRO ECONOMICO DI SPESA		QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI RIBASSO	QUADRO ECONOMICO VARIANTE N.1		
A. IMPORTO PER FORNITURE - LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori		€	€	€	€
	A.1	Importo dei lavori di fondazione ed urbanizzazione		€ 27.136,24	€ 25.670,80	€ 25.104,34
		<i>a misura</i>		€ 27.136,24		
		<i>di cui costi della sicurezza</i>		€ 491,90		
		Totale importo lavori		€ 27.136,24	€ 25.670,80	€ 25.104,34
	A.2	Importo della prestazione di fornitura con posa in opera di manufatto prefabbricato		€ 49.000,00	€ 44.170,98	€ 44.170,98
		<i>di cui importo della fornitura</i>		€ 49.000,00		
		<i>di cui costi della sicurezza</i>		€ 1.767,80		
		Totale importo fornitura e posa in opera manufatto prefabbricato		€ 49.000,00	€ 44.170,98	€ 44.170,98
	A.3	Importo della fornitura e posa in opera pannello filtro in resina				€ 3.000,00
A.4	totale importo intervento		€ 76.136,24	€ 69.841,78	€ 72.275,32	
		<i>Totale importo soggetto a ribasso</i>	€ 76.136,24			
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€	€	€
	B.2	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
	B.3	Imprevisti		€ 2.127,56	€ 2.127,56	€ 2.127,56
	B.6	Spese di cui agli articoli 113, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016		€ 755,27	€ 755,27	€ 1.120,73
	B.7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'as		€ 814,92	€ 814,92	€ 814,92
	B.10	Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) <i>(nomina da fare)</i>		€ 500,00	€ 500,00	
	B.11	CNPAIA per spese tecniche (4% su B.7++ B.11)		€ 52,60	€ 52,60	€ 52,60
		Ribassi d'asta ed economie				
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1++ B12)		€ 4.450,34	€ 4.450,35	€ 4.315,81	
C. IVA	C. I.V.A.		€	€	€	€
	C.1	I.V.A. su Lavori	10%	€ 2.713,62	€ 2.567,08	€ 2.510,43
	C.2	I.V.A. su Forniture	10%	€ 4.900,00	€ 4.417,10	€ 4.417,10
	C.3	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	€ 799,79	€ 799,79	
	C.4	I.V.A. su Fornitura Pannello Filtro	22%			€ 660,00
	Totale IVA		€ 8.413,41	€ 7.783,97	€ 7.587,53	
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+ B+ C)			€ 89.000,00	€ 82.076,09	€ 84.178,66	
TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO			€ 89.000,00	€ 82.076,09	€ 84.178,66	
FINANZIAMENTO A VALERE SUI FONDI DEGLI SMS SOLIDALI			€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	
TOTALE COFINANZIAMENTO			€ 47.000,00	€ 40.076,09	€ 42.178,66	

DATO ATTO che i lavori di variante di che trattasi comprendono la realizzazione e l'installazione di una pannellatura in resina effetto "griglia di mattoni", delle dimensioni di cm 200x200 circa, fissata su telaio in acciaio;

CONSIDERATO che

- il valore dell'appalto è pari ad euro 3.000,00, oltre IVA, per la fornitura da affidare ricorre la fattispecie dei contratti sotto soglia di cui all'art.1, comma 1, del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge 120/2020 (in deroga agli articoli 36, comma 2 e 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016);
- l'art. 1 comma 450 della L. n. 296/2006, come modificato dall'art. 1 comma 130 della L. n. 145/2018, dispone che i Comuni sono tenuti a servirsi dei mercati elettronici o dei sistemi telematici di negoziazione per gli acquisti di valore pari o superiore a euro 5.000 sino al sotto-soglia;

VERIFICATO inoltre che, relativamente all'affidamento in oggetto, sussistono le condizioni per l'affidamento diretto di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge 120/2020;

PRESO ATTO che per soddisfare l'esigenza indicata nella Relazione di Variante approvata con DG.M. n. 68 del 28/10/2020, l'individuazione dell'operatore economico viene disposta in relazione alla buona qualità del servizio, costi congrui e tempi ragionevoli e funzionali alle esigenze dell'Ente;

RILEVATO che alla stregua di un'attenta valutazione qualitativa ed economica, il preventivo dell'operatore economico PUBLIFORM APP s.r.l., con sede in

Largo Edmondo Casadidio n.1 – Tolentino (MC), P.IVA 01816610438, relativo alla fornitura della pannellatura di che trattasi e pervenuto in data 23/11/2020 Prot. 6080, per un importo di euro 3.000,00 (IVA esclusa), soddisfa le esigenze dell'Ente e, al contempo, si stima congruo rispetto al valore di mercato;

CONSTATATO che il suddetto operatore risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. come da DURC in atti (Prot. INPS_23812150) e risulta iscritto all'“Elenco Antimafia degli Esecutori” come previsto dall'art. 30 c.6 del D.L. n.189/2016 e successivamente convertito in L. n.229/2016;

RITENUTO quindi di affidare la fornitura con posa in opera della pannellatura in resina effetto “griglia di mattoni”, delle dimensioni di cm 200x200 circa, fissata su telaio in acciaio da installare nel Centro di Aggregazione Monastero sito in Fraz. Monastero, nell'ambito dei lavori di variante della suddetta opera per l'importo di euro 3.000,00 (IVA esclusa);

DATO ATTO che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;

VISTO l'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che prescrive l'adozione di apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

VISTI:

- l'art. 192 del D.Lgs 267/2000, il quale stabilisce che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
- l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) che, al comma 2, dispone che “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

PRECISATO conseguentemente che:

1. il fine che si intende perseguire è quello di installare una pannellatura in resina effetto “griglia di mattoni”, delle dimensioni di cm 200x200 circa, fissata su telaio in acciaio nella loggia del prospetto est del “Centro di Aggregazione Monastero” al fine di mitigare l'impatto paesaggistico del modulo prefabbricato retrostante come richiesto dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
2. l'oggetto del contratto è l'affidamento per la fornitura con posa in opera di un pannello in resina effetto “griglia di mattoni” dalle dimensioni di cm 200x200 circa da installare nel Centro di Aggregazione Monastero;

3. il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO atto che l'appalto è stato registrato con CIG n. Z4F2F56648;

VERIFICATO che in relazione alla presente procedura sono assenti ipotesi di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'art. 6-bis della L. n. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22.07.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario triennio 2020-2022;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento a norma dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e DATO ATTO del parere di regolarità contabile rilasciato a norma della medesima disposizione di legge;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.L. 76/2020, convertito con modificazioni nella Legge 120/2020;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 189/2016, convertito con modificazioni nella Legge 229/2016;
- le Linee Guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26.10.2016 e successivamente modificate ed aggiornate;
- lo Statuto comunale;

tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

DI AFFIDARE, per le motivazioni in premessa indicate che si intendono tutte richiamate, la fornitura con posa in opera di una pannellatura in resina effetto "griglia di mattoni", delle dimensioni di cm 200x200 circa, fissata su telaio in acciaio, come da preventivo pervenuto in data 23/11/2020 Prot. 6080, e da installare nella loggia del prospetto est del Centro di Aggregazione Monastero, all'operatore economico PUBLIFORM APP s.r.l. con sede in Largo Edmondo Casadidio n.1 – Tolentino (MC), P.IVA 01816610438, per un importo di euro 3.000,00 (IVA esclusa) – CIG n. Z4F2F56648;

DI STABILIRE che l'affidatario deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, con individuazione del conto-dedicato, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

DI STIPULARE il contratto con il su citato operatore economico, ai sensi dell'art. 32 c.14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante sottoscrizione per accettazione del presente atto;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di **euro 3.660,00** (IVA inclusa) al Codice di Bilancio 11.02-1.03.02.99.999 (ex cap. 2472) del Bilancio di Previsione 2020/2022;

DI PRECISARE che il RUP di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l'Arch. Roberto Silveti;

DI ATTESTARE che in relazione alla presente procedura sono assenti ipotesi di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'art. 6-bis della L. n. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DI DARE ATTUAZIONE agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'affidatario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Simona Galie`

UFFICIO RAGIONERIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.151, comma 4 del T.U. n. 267 del 18.08.2000, il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, attesta che l'impegno di spesa assunto con la determina in esame, ha la relativa **COPERTURA FINANZIARIA**.

IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA
F.to Dott.ssa Giuliana Serafini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- che la presente determina:

E' stata pubblicata all'albo pretorio telematico sul sito ufficiale del comune (www.comune.cessapalombo.mc.it) il **23-11-20**

Cessapalombo li 23-11-20

Il Responsabile dell'Ufficio
F.to Dott.ssa Giuliana Serafini

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico n. 267/2000, è divenuta esecutiva il giorno 23-11-20 con l'apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Galiè Simona

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo ai sensi art. 14 legge 15/1968.

Dalla residenza municipale li **23-11-20**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Simona Galiè

